


A) LAVORI "A CORPO":
a/1 Importo dei lavori a base d'asta:  €                   62.781,00 
a/2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):  €                     1.750,00 

Sommano  €                   64.531,00  €                     64.531,00 

B) dell'Amministrazione:
b/1 imprevisti e arrotondamenti IVA inclusa 801,59
b/2 Stanziamento fondo progettazione e 

innovazione dell'art.93 comma 7 bis D.P.R 645,31€                      
b/3 spese tecniche (Direzione dei lavori, CSE, 

misura e contabilita, certificato di regolare 
esecuzione, spese e oneri accessori); 5.000,00€                   

b/4 Contributo Autorità di Vigilanza 225,00€                      
b/5 Spese per pubblicità 1.000,00€                   
b/6 spese tecniche per Collaudo tecnico e T.A. 

IVA e CNPAIA inclusa 

-€                            
b/7 Contributo INPS (4% di  b2)

-€                            
b/8 Contributo INARCASSA (4% di b3 )

200,00€                      
b/9 I.V.A. 10% di (a/1+a/2) 6.453,10€                   

b/10 IVA 22% di b3+b8 1.144,00€                   
Totale somme a disposizione 15.469,00€                 15.469,00€                   

TOTALE PROGETTO 80.000,00€                   

PLESSO AMTAB S.P.A. ED IL DISTRIBUTORE DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA STRADALE INTERNA TRA IL

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO


